香格里拉市建塘镇仓房社区社工站建设项目

合作协议

项目名称：香格里拉市建塘镇仓房社区社会工作服务站建设项目

委托方（甲方）：香格里拉市民政局

承接方（乙方）：迪庆州社会工作孵化服务中心

协议金额：30万元

日期：2020年9月1日

扫描全能王 创建

为做好迪庆州香格里拉市建塘镇仓房社区社工站建设项目工作，顺利完成仓房社区社会工作人才培养、社会救助社会工作服务、养老服务、儿童关爱保护服务、基层社区治理服务工作，根据云南省社会工作服务站试点建设项目申报书执行要求，就甲方委托乙方开展的社工服务项目达成如下协议条款:

第一条：协议期限

（一）项目实施协议期限为 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日

（二）协议的终止:

1. 协议期满，双方未继续签约;

2. 乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行;

第二条：服务项目实施及相关要求

（一）在项目开始实施前，乙方须向甲方提供完整且思路清晰的项目实施量化推进表（详见附件 1:《仓房社区社工站建设项目任务推进清单》）

（二）项目实施过程中，乙方须按照既定项目计划和预算组织项目实施，每月向甲方报送月报，项目中期报送中期报告；项目结束后，乙方应向甲方提供项目结项报告。在项目实施中，甲方有权对项目执行情况进行评估，并将评估结果与乙方共享。

（三）项目所取得的智力成果及相关权益归甲乙双方所共有。如涉及个人等私密信息，乙方不得对外传播。

第三条：项目经费的拨付、使用及追回

（一）乙方保证项目经费专款专用，接受社会监督和财务审

扫描全能王 创建

计。

（二）本协议服务项目的预算总额为人民币￥ 300000.00元 （大写 叁拾万元整 ），主要包含乙方在社工站建设工作中的社会服务支出、社工和督导劳务费及保险费用支出、志愿者补贴及保险指出、项目执行费用支出等。

（三）资金拨付：项目资金分三次拨付，第一次项目款在项目双方协议签订以后10个工作日内向乙方拨付全部项目款项30%的金额：￥ 90000.00元 （大写 玖万元整 ），第二次项目款在乙方在完成人员招聘、社工站建设、社区走访调研结束后拨付全部项目款项50%的金额：￥ 150000.00元 （大写 壹拾伍万圆整 ），第三次项目款在乙方基本完成项目指标任务后拨付尾款20%：￥ 60000.00元 （大写 陆万元整 ）。

上述费用拨付至以下账号：

收款单位	迪庆州社会工作孵化服务中心
开户银行	中国工商银行股份有限公司香格里拉长征路支行
开户账户	2514 0245 0920 0031 856

（所填信息必须准确无误，如有任何问题，乙方负全责）

（三）乙方应根据提交的《项目申请表》按期按质按量完成项目任务，并按照甲方要求提供相关资料，若未按要求完成项目任务，甲方有权视具体情况追回未完成部分经费；

第四条：项目绩效评估

乙方承接服务项目后，由甲方对项目实施情况进行全程跟踪监督。项目完成后，甲方会同社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满意度进行评估，并对资金使用情况进行审计。

扫描全能王 创建

第五条：财务管理原则

（一）乙方在项目实施的过程中应严格按照《项目申报书》中的预算执行。

（二）在项目实施过程中，乙方应按照实事求是的原则进行财务管理，在做项目支出入账和财务结算时必须按照实报实销的原则进行。

（三）为了保证项目目标的实现，项目的各项支出可适当根据实际执行情况做相应的调整，但必须在告知甲方并在取到甲方的同意后即可进行调整。

（四）项目的资金不得挪做他用。项目如有余款，则由双方协商确定解决方案。

（五）乙方应完整保存全部原始凭证以随时备查，甲方以及财政、审计部门有权查看乙方保存的以下（包括但不限于）信息，但应提前至少两周通知乙方。

1. 项目开支情况报告表

2. 财务原始凭证

第六条：甲、乙双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 甲方统筹工作的开展，负责项目资金的拨付。

2. 甲方有权对协议规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

3. 项目实施协议期内，甲方有权了解掌握项目工作进度、资金运作情况及审核乙方的资金使用情况。

4. 甲方有权依据双方签订的协议，结合服务对象的评价对乙

扫描全能王 创建

方提供的服务进行全面评估，当评估结果未达到标准时，甲方有权依据合同将项目尾款款项（即项目款项的30%）暂缓支付，待乙方通过甲方评估后再行支付。

5.在协议期内，按照项目预算要求及时向乙方拨付项目经费。

（二）乙方权利和义务

1.乙方应严格按照《项目申报书》中所列内容进行项目运作，完成《项目申报书》所设计的项目目标及指标；

2.乙方应按照甲方安排自觉接受项目督导和项目评估，并按照督导评估意见改进工作；接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3、根据本协议的规定向甲方收取相关项目服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用；保证该项目资金专款专用，不得挪作他用。

4、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

5.乙方在履行协议的过程中，不得将服务项目委托给第三人，应按本协议如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。

第七条：违约处理

1.签订协议时，甲、乙双方必须认真阅读协议内容，按要求签订协议，任何一方不得私自修改协议。

2.在本协议有效期内，甲、乙双方必须认真履行协议内容，如协议期未满，甲、乙双方不得随意变更或解除本协议，一方欲终止协议，应提前三个月以书面形式通知对方，并最终获对方书

扫描全能王 创建

面确认方可终止。如乙方无故终止协议或不履行协议内容，甲方有权按照协议终止该项目合作，乙方应在7个工作日内，将本协议所涉及全额款项退回甲方。

3.在协议履行过程中，双方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。

第八条：协议生效及其他

（一）本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，自甲乙双方签署签章之日起生效。

（二）《项目申报书》经甲、乙双方确认无误后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

（三）本协议在履行过程中如发生争议，由甲乙双方共同协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。

（四）本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行商议或签署补充协议。

甲方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：刘建珍

签订日期：2020年9月1日

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：李翠梅

签订日期：2020年9月1日

扫描全能王 创建

附件一：

仓房社区社工站建设项目任务推进清单

序号	任务	措施	成效	时限
1	社工站基地建设	社工站挂牌及办公室背景文化建设、相关制度上墙、工作人员动态、挂牌。	1、有办公室 2、文化墙背景、上墙制度 3、办公室设施 4、人员去向表	已完成
2	社工人才队伍建设	1. 社工站安排培育3名专职社工 2. 培养社区工作人员、社区骨干、志愿者发展成为社区社会工作队伍	1. 安排李翠梅、余艾青、拉次到社工站 2. 培养社区工作人员、社区骨干、志愿者发展成为社区社会工作队伍，队伍至少10人。	1. 社工站工作人员已就位 2. 项目结束前至少发展10名社区社会工作队伍人员。
3	组织培养当地志愿者队伍	1. 在政策宣传、挖掘社区能人、开展活动过程中招募志愿队伍	1. 组建社区志愿者队伍稳定人员至少25人 2. 流动志愿者至少100人。 3. 打造社工+志愿者模式服务队伍模式	2021年4月份之前完成
4	志愿服务队伍平台注册、服务、管理	1. 出台志愿者队伍管理机制、激励机制 2. 平台注册，上传服务内容	1. 注册一支志愿者队伍 2. 上传志愿服务活动25次。	1. 注册工作2010年12月完成。 2. 活动上传根

				据后期服务开展上传，一般在开展服务后一个周之内上传。
5	链接外部优质资源，对本地社会工作者队伍进行培养及督导	1. 邀请云南振滇社会组织发展研究院李应达、吴闯老师进行专业督导、指导工作。 2. 培训辅导老师从各高校、机构聘请。	1. 每季度至少 15 天在社区参与并指导社工站工作开展。 2. 发动社区工作人员、社区骨干志愿者等参加社工培训及社工服务活动。	人员以确定，后期按每季度 15 天进行指导服务。
6	协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经办过程中的对象排查、家计调查、政策宣传	1. 了解最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助相关政策。 2. 根据政策开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经办过程中的对象排查、家计调查，并树立调查资料形成报告。 3.在开展调查过程中宣传相关政策。	1. 形成一户一档案调查资料，并形成调查报告。 2. 根据调查列出需要服务对象。 3. 协助最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助的申请办理。	1. 调查工作台帐及总结报告 2020 年 12 月份完成。 2. 需要服务的对象根据情况进行长期服务。
7	开展特困人员生活自理能力评估，并建立服务档案，有针对性的开展相关培训，促进其社会融入；	1. 开展特困人员生活自理能力调查，并建立调查资料档案，形成报告。 2. 根据调查报告有针对性的开展相关服务工作，促进其社会融入	1. 特困人员生活自理能力调查资料一份 2. 根据资料总结评估 1 份 3. 根据调查结果对需要服务的特困人员开展家庭或是个案服务，有服务方案、指标、服务评估结果等。	1. 调查工作台帐及总结报告 2020 年 12 月份完成。 2. 需要服务的对象根据情况进行长期服务。
8	链接资源对困境人群进行救助帮扶，通过关爱及专业服	1. 根据调查、调研、走访结果，形成对困境人群的服务方	1. 尽量链接资源服务困难人群，帮助形成困境人员支持救助体系。	1. 根据调查、调研、走访结果，

	务，使他们的幸福感、获得感、满足感、安全感等得到进一步提高，推动完善困境人群支持救助体系。	案，争取链接外部资金（包括中国扶贫基金会、高校、企业、本地各企业单位等）进行帮扶。		形成对困境人群的服务方案，长期进行资源链接。
9	开展当地老人情况排查，协助建立留守老年人信息台账，掌握留守老年人家庭结构、经济来源、健康状况、照料情况等基本信息，并在辖区内以居家养老为重点开展各类为老服务	1.开展社区老人情况排查，建立留守老年人信息台账，掌握留守老年人家庭结构、经济来源、健康状况、照料情况等基本信息，2.根据排查情况，对留守老人在辖区内以居家养老为重点开展各类为老服务	1. 留守老人信息台账1份，包括留守老年人家庭结构、经济来源、健康状况、照料情况等基本信息 2. 根据排查情况，对留守老人根据具体情况开展服务居家养老服务。 3. 若没有留守老人，则偏重开展老年人精神慰藉、健康教育、老年康乐等服务。	1. 调查工作台帐及总结报告2020年12月份完成。 2. 需要服务的对象根据情况进行长期服务。
10	老年人精神慰藉服务	1. 开展老年人自我重塑活动（心理团辅）	1. 活动开展2次	2020年春节前1次，2021年4月份一次，如有特殊案例，进行长期服务。
11	老年健康教育服务	1. 开展健康讲座服务	1. 活动开展2次	2021年3月份1次，2021年5月份一次
12	老年康乐服务	1. 开展老年人竞技类社区营造活动	1. 活动开展1次	2021年6月份1次
13	链接、整合资源，为老年人提供其他服务	1. 链接迪庆州内相关单位开展敬老爱老服务	1. 活动开展2次	2020年7月份1次，2020年8月份一次。
14	对留守儿童情况进行排查，评	1.对留守儿童情况进行排查，形	1. 形成排查资料一份，评估资料1份。	1. 调查工作台

	估留守儿童面临问题	成留守儿童面临困境评估报告	2.根据评估结果，对需要提供服务的儿童开展服务（开展的服务方案目标明确、过程记录清晰、服务聘雇健全）	帐及总结报告2020年12月份完成。 2.需要服务的对象根据情况进行长期服务
15	开展儿童安全教育与社会保护服务	1. 邀请儿童家长一同开展安全教育活动 2. 邀请家长、儿童一起参加社会保护服务宣传活动	1.开展亲子安全教育小组活动2次 2.开展亲子社会保护服务宣传小组活动2次	安全教育活动在2021年3月前开展，保护宣传活动4月开展
16	开展儿童心理健康教育	1.开展儿童心理健康活动，邀请父母一起参加	1.小组活动开展2次。	儿童心里健康2次5月开展
17	开展隔代教育与社会支持服务，举办亲子活动及儿童素质拓展活动。	1. 邀请老人开展隔代教育、亲子教育交流活动 2.协商联合学校举办亲子运动会	1.邀请老人开展隔代教育交流活动2次 2.举办亲子运动会1次	隔代教育、亲子教育6月开展，其中亲子教育已开展一次。亲自运动会结合学校六一儿童节开展。
18	基层社区治理服务	1. 社区治理网格员培养，社区骨干培养。 2. 重大突发事件紧急预案制定宣传 3. 信息化平台建设工作 4. 文化传承工作 5. 村规民约梳理完善	1.开展一次社区治理培训 2.根据社区具体情况培养网格员及社区骨干。 3.制定地震、火灾、疫情三个重大突发事件紧急预案，在群众大会宣传并上墙 4.社区公众号申请运行。 5.打造一支锅庄队伍、通过加强活跃原有	1. 社区治理培训2020年12月开展 2. 重大突发事件紧急预案制定、宣传、上墙在2021

		6. 社区自制组织培育孵化 7. 社区资源图	书法协会及和协会，发挥社区资质组织功能，并帮助完善社区资质组织注册或是备案工作。 6. 一份群众大会通过的村规民约，并进行宣传。 7. 社区资源图一份	年3月前 3. 社区公众号申请2020年12月 4. 锅庄队伍打造2020年4月前 5. 加强活跃原有书法协会及和协会长期执行 6. 村规民约2021年4月份前 7. 社区资源图大体完成，后期根据服务开展情况逐步完善

扫描全能王 创建